
1  문화재

수량 금 액

공구손료 인력품의 5% 식 1 15,501.3

[재 료 비] 15,501

보통인부 인 148,510 0.59 87,620.9

한식목공 인 271,227 0.82 222,406.1

한식목공조공 인 0.37

드잡이공 인 0.32

[노 무 비] 310,027

[합    계] 325,528

수량 금 액

공구손료 인력품의 5% 식 1 13,983.8

[재 료 비] 13,983

보통인부 인 148,510 0.55 81,680.5

한식목공 인 271,227 0.73 197,995.7

한식목공조공 인 0.32

드잡이공 인 0.32

제4장 목공사

주먹장이음(각기둥) (신설) (개소당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

29.  기둥동바리이음

주먹장이음(원기둥) (p.546) (개소당)

해설 (1) 본 품은 기둥을 드잡이하면서 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고, 신재로 치목한 기둥(동바리)을 

    이음할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품에는 치목품이 포함되어 있다.

(3) 본 품은 원형제재목을 사용하여 이음할 때를 기준으로 한 것으로, 원목(原木)을 사용할 경우 

    치목품은 ‘목공사-4각치목’, ‘목공사-8각치목’, ‘목공사-16각치목’ 에 따른다.

(4) 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(5) 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다.

(6) 장부 홈파기는 1개소당 한식목공 0.18인을 가산한다.

(7) 잡재료는 별도 계상한다.

드잡이공 인 0.32

[노 무 비] 279,676

[합    계] 293,659

해설 (1) 본 품은 기둥을 드잡이하면서 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고, 신재로 치목한 기둥(동바리)을 

    이음할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품에는 치목품이 포함되어 있다.

(3) 본 품은 4각제재목을 사용하여 이음할 때를 기준으로 한 것으로, 원목(原木)을 사용할 경우 

    치목품은 ‘목공사-4각치목’ 에 따른다.

(4) 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(5) 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다.

(6) 장부 홈파기는 1개소당 한식목공 0.18인을 가산한다.

(7) 잡재료는 별도 계상한다.



2  문화재

수량 금 액

공구손료 인력품의 5% 식 1 17,483.9

[재 료 비] 17,483

보통인부 인 148,510 0.51 75,740.1

한식목공 인 271,227 1.01 273,939.2

한식목공조공 인 0.61

[노 무 비] 349,679

[합    계] 367,162

수량 금 액

공구손료 인력품의 5% 식 1 14,374.6

[재 료 비] 14,374

보통인부 인 148,510 0.42 62,374.2

한식목공 인 271,227 0.83 225,118.4

한식목공조공 인 0.5

[노 무 비] 287,492

[합    계] 301,866

엇걸이산지이음(원기둥) (신설) (개소당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

엇걸이산지이음(각기둥) (신설) (개소당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

해설 (1) 본 품은 원기둥이 해체된 상태에서 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고, 신재로 치목한 기둥(동바리)을 

    이음할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품에는 치목품이 포함되어 있다.

(3) 본 품은 원형제재목을 사용하여 이음할 때를 기준으로 한 것으로, 원목(原木)을 사용할 경우 

    치목품은 ‘목공사-4각치목’, ‘목공사-8각치목’, ‘목공사-16각치목’ 에 따른다.

(4) 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(5) 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다.  

(6) 장부 홈파기는 1개소당 한식목공 0.18인을 가산한다.  

(7) 드잡이는 필요시 별도 계상한다.  

(8) 잡재료는 별도 계상한다. 

해설 (1) 본 품은 원기둥이 해체된 상태에서 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고, 신재로 치목한 기둥(동바리)을 

    이음할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품에는 치목품이 포함되어 있다.

(3) 본 품은 4각제재목을 사용하여 이음할 때를 기준으로 한 것으로, 원목(原木)을 사용할 경우

     치목품은 ‘목공사-4각치목’ 에 따른다.

(4) 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(5) 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다.  (5) 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다.  

(6) 장부 홈파기는 1개소당 한식목공 0.18인을 가산한다.  

(7) 드잡이는 필요시 별도 계상한다.  

(8) 잡재료는 별도 계상한다. 



3  문화재

수량 금 액

새끼 두께 30㎜ m 4.55 별도

산자 Ø7.5㎜, 1타 65m ㎥ 0.03 별도

공구손료 인력품의 3% 식 1 791.0

[재 료 비] 474

보통인부 인 148,510 0.07 10,395.7

한식목공 인 271,227 0.02 5,424.5

한식목공조공 인 0.02

[노 무 비] 15,820

[합    계] 16,294

수량 금 액 수량 금 액 수량 금 액 수량 금 액

공구손료 인력품의 5% 식 1 3,571.9 1 4,464.9 1 4,885.2 1 6,471.9

[재 료 비] 3,571 4,464 4,885 6,471

5겹 7겹 9겹

9.  마루기와이기 (p.564)

마루기와이기 (p.564) (m당)

비  목 규  격 단위 단 가
3겹

4.  산자엮기 (p.561)

산자엮기 (p.561) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

제5장 지붕공사

해설 (1) 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(2) 현장에서 인력으로 원목을 쪼개어 산자로 사용할 경우 아래 품을 가산한다.

구분 규격 단위 수량 비고

원목 일반재 m3 0.04

보통인부 인 0.23

※ 재료량은 할증이 포함된 것이다.

※ 쪼갠나무산자 제작에 소요되는 품 및 재료 가산 시 산자엮기의 산자 재료량은 계상하지 아니한다.

[재 료 비] 3,571 4,464 4,885 6,471

보통인부 인 148,510 0.2 29,702.0 0.25 37,127.5 0.27 40,097.7 0.36 53,463.6

한식와공 인 293,446 0.04 11,737.8 0.05 14,672.3 0.06 17,606.7 0.08 23,475.6

한식와공조공 인 250,000 0.12 30,000.0 0.15 37,500.0 0.16 40,000.0 0.21 52,500.0

[노 무 비] 71,439 89,299 97,704 129,439

[합    계] 75,010 93,763 102,589 135,910

해설 (1) 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다.

(2) 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

(3) 부고이기를 하는 경우 아래 품 및 재료량을 가산한다.

(m당)

구분 단위 수량

한식와공 인 0.02

(4) 풍잠바르기 재료량은 1m3당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59m3을 별도 가산한다.

(5) 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.

(6) 9겹 이상일 때에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부 품을 각각 25%씩 별도 가산한다.



4  문화재

수량 금 액

진흙 초벌 ㎥ 0.02 별도

여물 초벌 kg 0.5 별도

진흙 재벌 ㎥ 0.015 별도

모래 재벌 ㎥ 21,000 0.004 84.0

여물 재벌 kg 0.043 별도

생석회 정벌 kg 92 15 1,380.0

풀 정벌 kg 0.2 별도

모래 정벌 ㎥ 21,000 0.01 210.0

양성바르기 (p.585) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

10~12.  마루기와이기(5겹, 7겹, 9겹) (삭제, p.564)

11.  양성바르기 (p.585)

제7장 미장공사

(7) 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(m당)

3겹 5겹 7겹 9겹 부고이기

중와 매 8.34 13.89 19.44 25 -

대와 매 7.7 12.82 17.95 23.07 -

중와 매 6.59

대와 매 6

중와 매 -

대와 매 -

m3 0.043

kg 3.74

m3 0.014

※ 진흙, 생석회, 마사토의 재료량은 할증이 포함된 것이다.

생석회 4.68 5.07

마사토 0.018 0.02

착고기와
6.66

6.06

진흙 0.054 0.059

구분 단위
수량

암키와

수키와
3.33

3.03

모래 정벌 ㎥ 21,000 0.01 210.0

공구손료 인력품의 3% 식 1 4,011.3

[재 료 비] 5,685

보통인부 인 148,510 0.13 19,306.3

한식미장공 인 278,417 0.25 69,604.2

한식미장공조공 인 224,000 0.2 44,800.0

[노 무 비] 133,710

[합    계] 139,395

해설 (1) 본 품은 한식기와지붕의 마루기와(용마루, 추녀마루, 내림마루)를 초벌바르기, 재벌바르기를 한 후 회벽정벌바르기 

     할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 바름두께는 초벌 10㎜ 내외, 재벌 5㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외를 기준으로 한 것이며, 바름두께가 기준 이상일 경우에는 

     비빔품을 별도 가산한다. 

(3) 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다.

(4) 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

(5) 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

(6) 처마높이 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 

     10%씩 가산한다.

(7) 지붕구배가 30° 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다.

(8) 비계매기는 필요시 별도 계상한다.



5  문화재

수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 3,262.1

[재 료 비] 3,262

보통인부 인 148,510 0.12 17,821.2

한식미장공 인 278,417 0.23 64,035.9

한식미장공조공 인 224,000 0.12 26,880.0

[노 무 비] 108,737

[합    계] 111,999

수량 금 액

중깃 외엮기 m 1.42 별도

가시새 외엮기 m 1.35 별도

힘살 외엮기 m 1.16 별도

눌외 외엮기 m 10.33 별도

설외 외엮기 m 3.08 별도

새끼 ø6~9㎜ 외엮기 m 14.81 별도

진흙 초벌 ㎥ 0.032 별도

여물 초벌 kg 0.384 별도

진흙 재벌 ㎥ 0.015 별도

모래 재벌 ㎥ 23,000 0.004 92.0

여물 재벌 kg 0.041 별도

생석회 정벌 kg 92 2.7 248.4

20.  포벽바르기 (신설)

포회벽바르기 (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

19.  포벽해체 (신설)

포벽해체 (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

해설 (1) 본 품은 정벌바름해체, 재벌바름해체, 초벌바름해체, 외엮기해체 후 해체한 재료 운반 및 정리를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(3) 비계매기는 필요 시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(4) 보양에 소요되는 재료 및 품은 “가설공사-보양”에 따른다.

(5) 잡재료는 별도로 계상한다.

생석회 정벌 kg 92 2.7 248.4

풀 정벌 kg 0.126 별도

여물 정벌 kg 0.09 별도

공구손료 인력품의 3% 식 1 16,598.6

[재 료 비] 16,939

보통인부 인 148,510 0.31 46,038.1

한식미장공 인 278,417 1.13 314,611.2

한식미장공조공 인 224,000 0.86 192,640.0

[노 무 비] 553,289

[합    계] 570,228

해설 (1) 본 품은 포벽의 외엮기, 초벌바르기, 재벌바르기, 회벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 바름두께는 초벌 90mm 내외, 재벌 8mm 내외, 정벌 3mm 내외를 기준으로 한 것이다.

(3) 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다.

(4) 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

(5) 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.

(6) 비계매기는 필요 시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(7) 보양에 소요되는 재료 및 품은 “가설공사-보양”에 따른다.



6  문화재

수량 금 액

중깃 외엮기 m 1.42 별도

가시새 외엮기 m 1.35 별도

힘살 외엮기 m 1.16 별도

눌외 외엮기 m 10.33 별도

설외 외엮기 m 3.08 별도

새끼 ø6~9㎜ 외엮기 m 14.81 별도

진흙 초벌 ㎥ 0.032 별도

여물 초벌 kg 0.384 별도

진흙 재벌 ㎥ 0.015 별도

모래 재벌 ㎥ 21,000 0.004 84.0

여물 재벌 kg 0.041 별도

진흙 정벌 kg 0.006 별도

생석회 정벌 kg 92 4.05 372.6

풀 정벌 kg 0.126 별도

모래 재벌 ㎥ 21,000 0.003 63.0

공구손료 인력품의 3% 식 1 16,435.4

[재 료 비] 16,955

보통인부 인 148,510 0.31 46,038.1

한식미장공 인 278,417 1.03 286,769.5

한식미장공조공 인 224,000 0.96 215,040.0

[노 무 비] 547,847

[합    계] 564,802

제9장 온돌공사

1.  적용기준 (p.596) 

포재사벽바르기 (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

해설 (1) 본 품은 포벽의 외엮기, 초벌바르기, 재벌바르기, 재사벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 바름두께는 초벌 90mm 내외, 재벌 8mm 내외, 정벌 3mm 내외를 기준으로 한 것이다.

(3) 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다.

(4) 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

(5) 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.

(6) 비계매기는 필요 시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(7) 보양에 소요되는 재료 및 품은 “가설공사-보양”에 따른다.

(3) 소규모 공사

     온돌공사 해체 또는 설치 수량이 20m2 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다.

     단 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.
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제11장 석공사

1.  적용기준 (p.607) 

(4) 수량산출기준은 다음과 같다. 

해설  ① 수량산출은 마감치수(설계도면치수)를 기준으로 한다.

        ② 수량산출기준 도식

           ㉠ 장초석(사각) : 각뿔태 구적공식

               상하면을 제외한 표면적 S=2×h'×(a+a')

장초석(4각)

           ㉡ 장초석(팔각) : 각뿔태 구적공식

               상하면을 제외한 표면적 S=4×h'×(a+a')

 ( * h' = √ (a-a')2/4 + h2 )

 ( * h' = √ (b-b')2/4 + h2 )

(표 생략)

장초석(팔각)
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수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 785.7

[재 료 비] 785

특수화공 인 0.03 별도

화공 인 261,905 0.1 26,190.5

[노 무 비] 26,190

[합    계] 26,975

수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 707.1

[재 료 비] 707

특수화공 인 0.02 별도

화공 인 261,905 0.09 23,571.4

[노 무 비] 23,571

[합    계] 24,278

뇌록가칠(전통소재단청) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

22.  석간주가칠(전통소재단청) (신설) 

23.  뇌록가칠(전통소재단청) (신설) 

제13장 단청공사

석간주가칠(전통소재단청) (신설) (㎡당)

해설 (1) 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다.

(2) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(3) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

석간주 g 53.47

아교 g 7.45

해설 (1) 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다.

(2) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(3) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

뇌록 g 36.31

아교 g 6.71
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수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 7,071.4

[재 료 비] 7,071

특수화공 인 0.04 별도

화공 인 261,905 0.9 235,714.5

[노 무 비] 235,714

[합    계] 242,785

수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 1,492.8

[재 료 비] 1,492

특수화공 인 0.06 별도

화공 인 261,905 0.19 49,761.9

[노 무 비] 49,761

[합    계] 51,253

25.  먹긋기(전통소재단청) (신설) 

먹긋기(먹/분) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

24.  뇌록가칠-창호(전통소재단청) (신설) 

뇌록가칠-창호(전통소재단청) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

해설 (1) 본 품은 아교 혹은 찹쌀풀을 사용하여 창호를 2회 가칠할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 창호설치 및 해체품은 별도 계상한다.

(3) 꽃살, 궁판에 채색을 하는 경우에는 별도 계상한다.

(4) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(5) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

뇌록 g 109.15

백토/패분(호분) g 53.27

아교/찹쌀 g 12.62

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 먹, 호분/연백을 사용하여 먹긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 먹, 호분/연백을 사용하여 먹긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

(3) 가칠은 별도 계상한다.

(4) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(5) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

연백/패분(호분) g 6.77

먹 g 0.7

아교 g 0.81
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수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 2,357.1

[재 료 비] 2,357

특수화공 인 0.08 별도

화공 인 261,905 0.3 78,571.5

[노 무 비] 78,571

[합    계] 80,928

수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 3,378.5

[재 료 비] 3,378

특수화공 인 0.09 별도

화공 인 261,905 0.43 112,619.1

[노 무 비] 112,619

[합    계] 115,997

26.  색긋기(전통소재단청) (신설) 

색긋기(2빛) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

먹긋기(먹/분+변) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 먹, 호분/연백을 사용하여 먹긋기하고, 추가로 삼록 혹은 황단을 

     사용하여 변긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

(3) 가칠은 별도 계상한다.

(4) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(5) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

석록(삼록)/황단 g 25.77

연백/패분(호분) g 6.77

먹 g 0.7

아교 g 1.03

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 주홍/황단, 육색, 호분/연백을 사용하여 2빛 색긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

(3) 가칠은 별도 계상한다.(3) 가칠은 별도 계상한다.

(4) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(5) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

주사(주홍)/황단 g 26.21

연백/패분(호분) g 27.07

아교 g 1.67
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수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 5,028.5

[재 료 비] 5,028

특수화공 인 0.09 별도

화공 인 261,905 0.64 167,619.2

[노 무 비] 167,619

[합    계] 172,647

수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 13,278.5

[재 료 비] 13,278

특수화공 인 0.06 별도

화공 인 261905 1.69 442,619.4

[노 무 비] 442,619

[합    계] 455,897

27.  모로단청(전통소재단청) (신설) 

모로단청(전통소재단청) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

색긋기(3빛) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 석간주, 주홍/황단, 육색, 호분/연백을 사용하여 3빛 색긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

(3) 가칠은 별도 계상한다.

(4) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(5) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

주사(주홍)/황단 g 28.16

석간주 g 11.82

연백/패분(호분) g 10.03

아교 g 2.72

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 모로단청 문양을 2회 채색할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 가칠은 별도 계상한다.

(3) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(4) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.(4) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

황단(장단) g 9.19

주사(주홍) g 6.34

석간주 g 2.79

자황(석황)/황토/등황 g 2.46

석록(삼록) g 39.55

동록(하엽) g 14.63

석청(삼청) g 3.43

석청(대청) g 2.91

연백/백토/패분(호분) g 9.61

먹 g 1.27

아교 g 4.26
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수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 22,392.8

[재 료 비] 22,392

특수화공 인 0.08 별도

화공 인 261,905 2.85 746,429.2

[노 무 비] 746,429

[합    계] 768,821

28.  금모로단청(전통소재단청) (신설) 

금모로단청(전통소재단청) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 금모로단청 문양을 2회 채색할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 가칠은 별도 계상한다.

(3) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(4) 타초본만들기품은 “단청공사-타초본만들기”에 따른다.

(5) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

황단(장단) g 18.29

주사(주홍) g 4.91

석간주 g 13.74

자황(석황)/황토/등황 g 4.43

뇌록 g 8.57

석록(삼록) g 28.29

동록(하엽) g 19.82

석청(삼청) g 2.39

석청(대청) g 1.51

연백/백토/패분(호분) g 34.05

먹 g 0.82

아교 g 6.48
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수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 25,850.0

[재 료 비] 25,850

특수화공 인 0.17 별도

화공 인 261,905 3.29 861,667.4

[노 무 비] 861,667

[합    계] 887,517

30.  별화(전통소재단청) (신설) 

별화(전통소재단청) (신설) (㎡당)

단순

29.  금단청(전통소재단청) (신설) 

금단청(전통소재단청) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 금단청 문양을 2회 채색할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 가칠은 별도 계상한다.

(3) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

(4) 타초본만들기품은 “단청공사-타초본만들기”에 따른다.

(5) 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(m2당)

안료명(색명) 단위 수량

황단(장단) g 33.32

주사(주홍) g 10.9

석간주 g 6.64

자황(석황)/황토/등황 g 1.54

뇌록 g 1.91

석록(삼록) g 32.5

동록(하엽) g 31.27

석청(삼청) g 3.39

석청(대청) g 2.91

연백/백토/패분(호분) g 21.63

먹 g 1.48

아교 g 5.02

수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 별도

[재 료 비] 0

특수화공 인 1.95 별도

[노 무 비] 0

[합    계] 0

비  목 규  격 단위 단 가
단순

비  고

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 부재의 전체 부분이나 계풍 등에 동·식물 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다.

(3) 재료량은 문양에 따라 별도 계상한다.

(4) 가칠은 별도 계상한다.

(5) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.
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수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 별도

[재 료 비] 0

특수화공 인 3.4 별도

[노 무 비] 0

[합    계] 0

수량 금 액

공구손료 인력품의 3% 식 1 9,109.1

[재 료 비] 9,109

보통인부 인 148,510 0.4 59,404.0

한식미장공 인 278,417 0.66 183,755.2

한식미장공조공 인 224,000 0.27 60,480.0

[노 무 비] 303,639

[합    계] 312,748

16.  담장속채움해체 (신설)

17.  담장속채움 (신설)

제15장 기타공사

담장속채움해체 (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

별화(전통소재단청) (신설) (㎡당)

비  목 규  격 단위 단 가
복잡

비  고

해설 (1) 본 품은 바탕가칠 위에 부재의 전체 부분이나 계풍 등에 인물·용 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다.

(3) 재료량은 문양에 따라 별도 계상한다.

(4) 가칠은 별도 계상한다.

(5) 비계매기는 필요시 “가설공사-강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

해설 (1) 본 품은 담장해체 시 속채움해체와 해체한 부재의 운반 및 정리를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

(3) 잡재료는 별도 계상한다.

수량 금 액

생석회 kg 105 40 4,200.0

진흙 kg 0.2 별도

채움자갈 ø40㎜ 내외 m 21,000 0.25 5,250.0

잡석 ø100㎜ 내외 m 26,000 1 26,000.0

공구손료 인력품의 3% 식 1 6,218.5

[재 료 비] 41,668

보통인부 인 148,510 0.38 56,433.8

한식미장공 인 278,417 0.22 61,251.7

한식미장공조공 인 224,000 0.4 89,600.0

[노 무 비] 207,285

[합    계] 248,953

비  목 규  격 단위 단 가
-

비  고

담장속채움 (신설) (㎡당)

해설 (1) 본 품은 담장쌓기 시 내부를 잡석, 채움자갈, 진흙 등으로 다지면서 속채움 할 때를 기준으로 한 것이다.

(2) 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다.

(3) 본 품에는 비빔 및 소운반품이 포함되어 있다.

(4) 생석회 피우기(소화)를 할 경우 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.


